



Comune di Galatone
Provincia di Lecce
Piazza Costadura n. 1 - 73044 GALATONE
Tel 0833/864917 - Fax 0833 864918

**Gara appalto per lavori e locazione finanziaria impianti fotovoltaici
Avviso di rettifica di errori materiali al bando e al disciplinare pubblicati**

Con riferimento al bando e disciplinare di gara, PUBBLICATO IL 17.3.2010, relativo alla procedura aperta per l'appalto di lavori per la **progettazione esecutiva e la realizzazione di "Impianti fotovoltaici"** per la produzione di energia elettrica, previa acquisizione - in sede di offerta - del progetto definitivo, riservato ad ATI (costituite o costituende) aventi come capogruppo un soggetto realizzatore e come mandante un soggetto che finanzia l'appalto a mezzo di locazione finanziaria di opere pubbliche (art. 53, comma 2 lettera c) art. 160 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG n. **0453686985**

SI APPORTANO LE SEGUENTI RETTIFICHE AD ERRORI MATERIALI

Bando di gara:

SEZIONE III

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO E GARANZIE

Il punto III.1.2.2) Spread per la locazione finanziaria viene così rettificato:

I canoni di locazione finanziaria verranno determinati sulla base dei costi complessivi di realizzazione effettivamente sostenuti dalla società di leasing e dal tasso di interesse pari allo spread offerto in sede di gara per la locazione finanziaria più il parametro di riferimento. Quest'ultimo sarà **IRS a 15 ANNI** rilevato trimestralmente dal quotidiano Il Sole 24 Ore due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di collaudo dell'opera e messa in decorrenza del contratto (**tasso fisso**).

DISCIPLINARE DI GARA

**-Pagina 6 - OFFERTA ECONOMICA – Totale max punti 43
Si apporta la seguente rettifica AL sotto indicato punto 3**

1	Costi annuali della manutenzione ordinaria (riferita a 18 anni)	10/100
2	Prezzo offerto (ribasso) per la realizzazione dell'opera compresa la progettazione esecutiva.	22/100
3	Spread per la locazione finanziaria sul parametro di riferimento IRS a 15 anni rilevato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di collaudo dell'opera e messa in decorrenza del contratto (tasso fisso)	5/100
4	Spread per gli eventuali oneri di prelocazione finanziaria sul parametro di riferimento dell'Euribor a tre mesi (360) rilevato trimestralmente dal quotidiano Il Sole 24 Ore due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di collaudo dell'opera e messa in decorrenza del contratto	3/100
5	Tempo massimo offerto per l'esecuzione dei lavori di tutti gli impianti fotovoltaici	3/100

Galatone, 12/04/2010

Il Responsabile del Servizio
Arch. Mauro Bolognese